

मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, मुंबई

(महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा घटक)

कार्यकारी अभियंता अ विभाग, दु व पु मंडळ, कुलाबा संक्रमण शिबिर, कुलाबा, कफ परेड, मुंबई ४००००५

दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२२१८७७८५ ईमेल -rreemhada@gmail.com

ई - निविदा

निम्नस्वाक्षरीकार, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अ विभागातर्फे इमारतीच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी मुं.इ दु व पु मंडळ म्हाडा, सा.बा.वि., कें.सा.बां.वि,रेल्वे, सिडको, एमएमआरडीए व बृमनपा मधील नोंदणीकृत ठेकेदारांकडून बी - १ नमुन्यातील शतमान तत्वावर ई- निविदा मागविण्यात येत आहेत.

अ. क्र.	इमारत दुरुस्ती क्रमांक	निविदा ठेवलेली रक्कम	इसारा रक्कम	सुरक्षा अनामत	कंत्राटदाराचा नोंदणी वर्ग	निविदा शुल्क (विना परतावा)	कामाची करण्याची मुदत
१	इमारत क्र. १७६-आय, विंडी हॉल लेन, कुलाबा रोड, मुंबई (मंडळ निधिचे काम)	३०,७५,२८१/-	३०७५३.००	६२०००.०० (५०% FDR स्वरुपात व ५०% देयकातून)	वर्ग -५ व त्यावरील	रु.५६०.००	१८ महिने (पावसाळासह)
२	इमारत क्र. २७२, एस. बी. एस. रोड, लकी हॉऊस, फोर्ट, मुंबई. (मंडळ निधिचे काम)	३०,६४,२७६/-	३०६४३.००	६२०००.०० (५०% FDR स्वरुपात व ५०% देयकातून)	वर्ग -५ व त्यावरील	रु.५६०.००	१८ महिने (पावसाळासह)
३	इमारत क्र. ९ कुपरेज रोड, मुंबई. (मंडळ निधिचे काम)	२२,४६,८९५/-	२२४६९.००	४५०००.०० (५०% FDR स्वरुपात व ५०% देयकातून)	वर्ग -५-अ व त्यावरील	रु.५६०.००	१८ महिने (पावसाळासह)
४	इमारत क्र. १०७, जांहागिर विल्ला, वुड हाऊस, मुंबई. (मंडळ निधिचे काम)	१४,५६,८५२/-	१४५६९.००	३००००.०० (५०% FDR स्वरुपात व ५०% देयकातून)	वर्ग -६ व त्यावरील	रु.५६०.००	१८ महिने (पावसाळासह)
५	इमारत क्र. २२६-२२८, पी. एन. स्ट्रीट / १९३-१९५, बोरा बाझार, मुंबई. (मंडळ निधिचे काम)	१२,९९,८८४/-	१२९९९.००	२६०००.०० (५०% FDR स्वरुपात व ५०% देयकातून)	वर्ग -६ व त्यावरील	रु.५६०.००	१८ महिने (पावसाळासह)
६	इमारत क्र. ९-११, हॉरमोसजी स्ट्रीट, कुलाबा, मुंबई. (मंडळ निधिचे काम)	८,२३,४९१/-	८२३५.००	१७०००.०० (५०% FDR स्वरुपात व ५०% देयकातून)	वर्ग -७ व त्यावरील	रु.५६०.००	१५ महिने (पावसाळासह)

अ.क्र.	स्टेज	दिनांक व वेळ
१	जाहिरात दिनांक	११.०२.२०२१
२	निविदा विक्री सुरुवात दिनांक (ऑनलाईन)	११.०२.२०२१ सकाळी १०.०५ पासून
३	निविदा विक्री बंद दिनांक (ऑनलाईन)	१८.०२.२०२१ सध्यांकाळी ५.३० पर्यंत
४	निविदा स्विकृती सुरुवात दिनांक (ऑनलाईन)	११.०२.२०२१ सकाळी १०.०५ पासून
५	निविदा स्विकृती अंतिम दिनांक (ऑनलाईन)	१८.०२.२०२१ सध्यांकाळी ५.३५ पर्यंत
६	तांत्रिक बोली उघडण्याचा दिनांक	२२.०२.२०२१ सकाळी ११.०० पासून
७	आर्थिक बोली उघडण्याचा दिनांक	२३.०२.२०२१ सकाळी ११.०० पासून

१. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया ऑनलाई(ई-निविदा) दोन लिफाफे पध्दतीची असेल. निविदेसंबंधी सुचना, अटी व शर्ती महाराष्ट्र शासनाची संकेतस्थळ <https://mahatenders.gov.in> यावर प्रसिध्द होईल.
२. निविदा संबंधित दस्तऐवज अधिकृत संकेतस्थळ <https://mahatenders.gov.in> यावर पाहून डाऊनलोड/अपलोड करता येईल, तसेच निविदा फार्म दिनांक ११.०२.२०२१ (सकाळी १०.०५ वाजूपासून) ते दिनांक १८.०२.२०२१ (सध्यांकाळी ५.४५ पर्यंत) संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करता येईल.
३. वरील निविदेचे निविदा शुल्क व इसारा रक्कम ऑनलाईन पध्दतीने भरावे लागेल.
४. तांत्रिक निविदा दिनांक २२.०२.२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासून कार्यकारी अभियंता अ विभाग, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, कुलाबा संक्रमण शिबिर, कफ परेड, कुलाबा, मुंबई यांचे दालनात संकेतस्थळ <https://mahatenders.gov.in> वर उघडण्यात येईल.
५. निविदाकाराने निविदा सादर करताना अपलोड केलेली सर्व मुळ कागदपत्रे पडताळणीसाठी तांत्रिक निविदा उघडण्याच्या वेळी सादर करावीत.
६. निविदाकाराने सादर केलेली माहिती व स्कॅन केलेल्या प्रती .pdf फॉर्मॅट मध्ये तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये सादर करावी.
७. निविदाकाराचे डीजीटल हस्ताक्षर हे वर्ग २/३ असावे.
८. कार्यकारी अभियंता अ विभाग, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, यांचेकडे (निविदा स्विकृती अधिका-यांकडे) निविदा स्विकारण्याचा अथवा आलेल्या सर्व निविदा नाकारण्याचा अधिकार राहिल.
९. निविदा जीएसटी अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
१०. निविदाकारास निविदासंबंधीची संपूर्ण माहिती संकेतस्थळ <https://mahatenders.gov.in> यावरून मिळवावी.
११. जर निविदेचा देकार निविदाधीन कामाच्या किंमतीपेक्षा कमी दरांचा असेल तर प्रथम न्युनतम देकार सादर करणा-यांनी अतिरिक्त सुरक्षा अनामत रक्कम ८ दिवसांच्या आत भरली नाही तर द्वितीय न्युनतम देकाराच्या निविदाकारास लेखी विचारणा करुन त्यांनी प्रथम न्युनतम पेक्षा कमी दराणे काम करण्यास तयार असेल तर त्यांची निविदा मंजुर केली जाईल अतिरिक्त सुरक्षा अनामत बाबत सविस्तर सुचना पाहावी.


कार्यकारी अभियंता अ-विभाग,
मुं. इ. दु. व पु. मंडळ, मुंबई