

मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे घटक मंडळ

ई-निविदा सूचना क्र.का.अ. (पूर्व)/ मुं.झो.सु.मंडळ/ई-निविदा/म.स.सं/१८/२०२३-२४

उप जिल्हानिबंधक/ मुंबई उपनगरे जिल्हा (पूर्व) यांचेकडे नोंदणीकृत मजुर सहकारी संस्थांसाठी

कार्यकारी अभियंता [पूर्व] विभाग, मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा घटक) खोली क्र.५३६, चौथा मजला, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१ यांनी खाली दर्शविलेल्या कामाकरीता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडे उप जिल्हानिबंधक/ मुंबई उपनगरे जिल्हा (पूर्व) यांचेकडे नोंदणीकृत मजुर सहकारी संस्था/ सोसायटी कडून योग्य त्या प्रणालीसाठी ऑनलाईन ई निविदा मागविण्यात येत आहेत.

ई निविदा क्र	कामाचे नाव	निविदेचे अंदाजपत्रकीय रक्कम	सुरक्षा अनामत रक्कम (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या १%प्रमाणे ५०% आधि व ५०%देयकातुन)	कंत्राटदार नोंदणी वर्गवारी	निविदा रक्कम (१८% जीएसटीसहीत)	कामाचा कालावधी
१.	शंकर मंदिर शेजारी, लक्ष्मी नगर घाटकोपर पूर्व येथे सौंदर्यीकरण/कॉक्रीटीकरण/पेव्हर ब्लॉकचे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
२.	बालाजी मंदिर शेजारी, टिळक रोड, घाटकोपर पूर्व येथे सौंदर्यीकरण/कॉक्रीटीकरण/पेव्हर ब्लॉकचे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
३.	हनुमान मंदिर शेजारी, खलाई व्हिलेज, विद्याविहार, पश्चिम येथे सौंदर्यीकरण/कॉक्रीटीकरण/पेव्हर ब्लॉकचे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
४.	मुत्तूमारीआम्मा मंदिर शेजारी, रमाबाई नगर, घाटकोपर पूर्व येथे सौंदर्यीकरण/कॉक्रीटीकरण/पेव्हर ब्लॉकचे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
५.	शंकर मंदिर शेजारी, कोकण वैभव चाळ, कामराज नगर घाटकोपर पूर्व येथे सौंदर्यीकरण/कॉक्रीटीकरण/पेव्हर ब्लॉकचे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
६.	ज्योतिबा मंदिर शेजारी, कोकण वैभव चाळ, कामराज नगर घाटकोपर पूर्व येथे सौंदर्यीकरण/कॉक्रीटीकरण/पेव्हर ब्लॉकचे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
७.	गणेश मंदिर शेजारी ९० फुटी रोड पंतनगर, घाटकोपर पूर्व येथे सौंदर्यीकरण/कॉक्रीटीकरण/पेव्हर ब्लॉकचे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
८.	हनुमान मंदिर शेजारी, खलाई व्हिलेज, विद्याविहार पश्चिम येथे सभागृह नुतनीकरण करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत

९.	लक्ष्मीनारायण मंदिर शेजारी, एमजी रोड, घाटकोपर पूर्व येथे सौंदर्यीकरण/कॉक्रीटीकरण/पेव्हर ब्लॉकचे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
१०.	शंकर मंदिर शेजारी, एमजी रोड, घाटकोपर पूर्व येथे सौंदर्यीकरण/कॉक्रीटीकरण/पेव्हर ब्लॉकचे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
११.	अधेनी कॅम्पाउंड जवळ, घाटकोपर पु येथे रस्ते ड्रेनेज लाईनचे काम करणे	१२३४०१२	१२५००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
१२.	गौतम नगर जवळ, घाटकोपर पू येथे रस्ते लाईनचे काम करणे	१२३४०१२	१२५००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
१३.	किरोळ जवळ, विद्याविहार पु येथे रस्ते / ड्रेनेज लाईनचे काम करणे	१२३४०१२	१२५००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
१४.	कामराज नगर जवळ घाटकोपर पू येथे रस्ते ड्रेनेज लाईनचे काम करणे.	१२३४०१२	१२५००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
१५.	रमाबाई नगर जवळ, घाटकोपर पू येथे रस्ते / ड्रेनेज लाईनचे काम करणे	१२३४०१२	१२५००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
१६.	कामराज नगर घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ पायवाटा/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
१७.	रमाबाई आंबेडकर नगर, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण / पायवाटा / गटारे कामे करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
१८.	नालंदा नगर, घाटकोपर पूर्व येथे लादीकरण / पायवाटा/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
१९.	नित्यानंद नगर, घाटकोपर पश्चिम येथे लादिकरण / पायवाटा/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
२०.	किरोळ गांव, विद्याविहार पश्चिम येथे लादिकरणे / पायवाटा / गटारे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
२१.	खलई गाव, विद्याविहार पश्चिम येथे लादिकरण /पायवाटा / गटारे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
२२.	लक्ष्मीनगर, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ पायवाटा/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
२३.	लक्ष्माबाग, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ पायवाटा/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
२४.	गौतम नगर, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ पायवाटा/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
२५.	छोटा भीमनगर, घाटकोपर पश्चिम येथे लादिकरण/ पायवाटा/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत

२६.	नाथ पाई नगर, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ पायवाटा/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
२७.	जुनी रमाबाई नगर, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ पायवाटा/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
२८.	विक्रोळी गांव, विक्रोळी पूर्व येथे लादिकरण/ पायवाटा/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
२९.	दलित पॅथर नगर, विक्रोळी पूर्व येथे लादिकरण/ पायवाटा/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
३०.	साईबाबा नगर, विक्रोळी पूर्व येथे लादिकरण/ पायवाटा/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
३१.	नायडू कॉलनी जवळ, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ पायवाटा/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
३२.	गरोडिया नगर, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण सौंदर्यकरण काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
३३.	कामागल्ली, गोंगाळ लेन, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण /सौंदर्यकरण / गटारे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
३४.	पंतनगर, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ सौंदर्यकरण/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
३५.	पटेल चौक, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ सौंदर्यकरण/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२१०००	वर्ग (अ) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत

अ.क्र.	टप्पा	कालावधी
१	जाहिरात दिनांक	२१.०८.२०२३, सकाळी १०.०० वा.
२	निविदा विक्री सुरू	२१.०८.२०२३, सकाळी १०.०५ वा.
३	निविदा विक्री बंद	०४.०९.२०२३, सायंकाळी ६.१५ वाजता
४	निविदा स्विकृती सुरू	२१.०८.२०२३, सकाळी १०.०५ वाजता
५	निविदा स्विकृती अंतिम दिनांक	०४.०९.२०२३, सायंकाळी ६.१५ वाजता
६	तांत्रिक बोली उघडण्याचा दिनांक	०६.०९.२०२३, सकाळी १०.३० नंतर
७	आर्थिक बोली उघडण्याचा दिनांक	०७.०९.२०२३, दुपारी १०.३० नंतर

- संपूर्ण निविदा प्रक्रिया ही ऑनलाईन स्वरूपाची राहिल. त्याबाबतच्या सर्व सुचना, अटी व शर्ती <http://mahatenders.gov.in>, व म्हाडाच्या MHADA Website-<http://mhada.maharashtra.gov.in> या संकेतस्थळांवर प्रसिध्द केलेल्या जातील.
- निविदा विषयीची कागदपत्रे दि. २१.०८.२०२३ पासून डाऊनलोड करता येतील व दि. २१.०८.२०२३ रोजी सकाळी १०.०५ नंतर ते ०४.०९.२०२३ सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत <http://mahatenders.gov.in>, या संकेतस्थळावर अपलोड करू शकता येतील.
- निविदा अर्जाची रक्कम तसेच इसारा रक्कम ऑनलाईन भरणे आवश्यक राहिल.
- उपरोक्त कामांची तांत्रिक बोली दि.०६.०९.२०२३ रोजी सकाळी १०.३० वा. नंतर व आर्थिक बोली दि.०७.०९.२०२३ रोजी सकाळी १०.३० वा.नंतर कार्यकारी अभियंता (पुर्व)/मुं.झो.सु.मंडळ यांचे कार्यालय रुम नं.५३६, चौथा मजला, म्हाडा, कलानगर, बांद्रा (पुर्व), मुंबई-४०००५१ येथे उघडण्यात येतील.
- निविदाकारांनी ई निविदेद्वारे अपलोड केलेल्या कागदपत्रांच्या मुळ प्रती तांत्रिक बोली उघडण्याच्या वेळेस खातरजमा करण्याकरीता सादर करणे आवश्यक राहिल.
- निविदाकारांनी तांत्रिक बोली मध्ये नमूद कागदपत्रे पीडीएफ फॉर्मेट मध्ये तांत्रिक बोलील्या लिफाफ्यात सादर करावीत.

- ७) निविदाकारांकडे वर्ग २ व ३ त्यावरील मान्यताप्राप्त प्राधिकारणाकडून मिळविलेली डीजीटल सिग्नेचर प्रमाणपत्रे असणे आवश्यक राहिल.
- ८) कोणतेही कारण न देता निविदा स्विकारण्याचा अथवा आलेल्या सर्व निविदा नाकारण्याचा अधिकार कार्यकारी अभियंता (पुर्व)/मुं.झो.सु.मंडळ यांचेकडे राहिल.
- ९) निविदाकारांनी अतिरिक्त सुरक्षा अनामत रक्कम, बँक एपतदारी आणि इतर कागदपत्रे सादर करणेबाबत सविस्तर निविदा सुचना पाहावी.
- १०) ई-निविदाकाराने जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र अपलोड करावे.
- ११) निविदेतील दर एसएसआर दरसुचीप्रमाणे असून जीएसटी शिवाय असल्यास जीएसटी व स्विकारल्या जाणाऱ्या करारनामा मुल्यावर देय राहिल.
- १२) जर निविदेचा देकार निविदाधीन कामाच्या किंमतीपेक्षा कमी दरांचा असेल तर प्रथम न्युनतम देकार सादर करणाऱ्यांनी अतिरिक्त सुरक्षा अनामत रक्कम ८ दिवसांच्या आत भरली नाहीतर द्वितीय न्युनतम देकाराच्या निविदाकारास लेखी विचारणा करून त्यांनी प्रथम न्युनतम पेक्षा कमी दराने काम करण्यास तयार असेल तर त्यांनी निविदा मंजूर केली जाईल.
- १३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र शासन यांचे निर्णयानुसार मजूर सहकारी संस्था यांना एका वर्षात एकुण रु. १००.०० लक्ष पर्यंत कामे देण्याची तरतूद आहे. जर मजूर सहकारी संस्था यांना एका वर्षात रु. १००.०० लक्ष पर्यंतची कामे वितरीत केली असतील तर सदर मजूर सहकारी संस्था यांना निविदा भरता येणार नाही.
- १४) सर्व कर जसे की जीएसटी, इनकम टॅक्स, लेबर सेस, रॉयल्टी इ. बाबत शासने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार भरणे बंधनकारक राहिल.
- १५) ई-निविदा कागदपत्रे व ई- निविदा विषयक मार्गदर्शक सुचना <http://mahatenders.gov.in>, या संकेतस्थळावर डाऊनलोड करता येतील. मदतीसाठी क्रमांक: **1800-307-02232 E-mail-eproc.support@ mahatenders. gov. in.**

कार्यकारी अभियंता (पूर्व),
मुं.झो. सु.मंडळ, मुंबई