

मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे घटक मंडळ

ई-निविदा सूचना क्र.:- का. अ. (पूर्व) / मुं.झो.सु.मंडळ/ ई-निविदा/ ४४/२३-२४

कार्यकारी अभियंता [पूर्व] विभाग, मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा घटक) खोली क्र. ५३६, चौथा मजला, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१ यांनी खाली दर्शविलेल्या कामाकरीता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडे/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन/सिपीडब्लूडी/एमईएस/मुंबई मनहानगरपालिका / सिडको/ बीपीटी/एमआयडीसी /एम.जे.पी. यांचेकडे नोंदणीकृत ठेकेदाराकडून बी-१ (टक्केवारी नमुन्यात) ऑनलाईन ई निविदा मागविण्यात येत आहेत.

ई-निविदा क्र	कामाचे नाव	निविदेचे अंदाजपत्रकीय रक्कम	इसारा रक्कम (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या) (१%)	सुरक्षा अनामत रक्कम (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	कंत्राटदार नोंदणी वर्गवारी	निविदा रक्कम (१८% जीएसटीसहित)	कामाचा कालावधी
१.	९० फूटी रोड, गारोडीया नगर आर.जी.प्लॉट, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ सौंदर्यीकरण/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
२.	टिळक रोड परिसरात, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ सौंदर्यीकरण/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
३.	एम.जी.रोड घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ सौंदर्यीकरण/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
४.	राजावाडी परिसरात, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ सौंदर्यीकरण/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
५.	नवरोजी लेन, गोपाल लेन, घाटकोपर पश्चिम येथे लादिकरण/ पायवाटा / गटारे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
६.	एम.जी.रोड घाटकोपर पश्चिम येथे लादिकरण/ पायवाटा/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
७.	प्रियदर्शनी नगर, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ सौंदर्यीकरण/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
८.	जयप्रकाश नगर, मोहन नगर, घाटकोपर पूर्व येथे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
९.	जलप्रभात नगर, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ सौंदर्यीकरण/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
१०.	नेताजी नगर, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ सौंदर्यीकरण/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत

११.	ट्रान्सिट कॅप घाटकोपर पूर्व लादिकरण/ सौदर्यीकरण/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
१२.	वल्लभ बाग लेन जवळ, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ सौदर्यीकरण/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
१३.	वेस्ट वसाहत जवळ, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ सौदर्यीकरण/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
१४.	गौरी शंकर वाडी-अ जवळ, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ सौदर्यीकरण/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
१५.	गौरी शंकर वाडी-ब जवळ घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ सौदर्यीकरण/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
१६.	ओघडभाई लेन, आनंदजी लेन, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ पायवाटा/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
१७.	बि.क्र.१५ आणि २० रेल्वे पोलिस वसाहत, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ पायवाटा/ गटारे काम करणे	१६४५३४९	१६४५३	३३०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
१८.	बि.क्र.२१ आणि २४ रेल्वे पोलिस वसाहत, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ पायवाटा/ गटारे काम करणे	१६४५३४९	१६४५३	३३०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
१९.	बि.क्र. १९ जवळ, रेल्वे पोलिस वसाहत, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण/ पायवाटा/ गटारे काम करणे	८२२६७५	८२२७	१७०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
२०.	संत ज्ञानेश्वर मार्ग, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण / पायवाटा/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
२१.	अंबीका नगर, इंदिरा नगर, विद्याविहार पश्चिम येथे लादिकरण/ पायवाटा/ गटारे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
२२.	गरोडीया नगर, घाटकोपर पूर्व येथे लादिकरण / ड्रेनेज लाईनचे / काँक्रीटीकरणाचे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
२३.	अधोनि कंपाऊंड/ गौतम नगर जवळ, घाटकोपर पश्चिम येथे लादिकरण / ड्रेनेज लाईनचे / काँक्रीटीकरणाचे काम करणे	८२२६७५	८२२७	१७०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
२४.	नित्यानंद नगर जवळ, घाटकोपर पश्चिम येथे लादिकरण / ड्रेनेज लाईनचे / काँक्रीटीकरणाचे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत

२५.	विक्रोळी गांव जवळ, विक्रोळी (पूर्व) येथे लादीकरण / ड्रेनेज लाईनचे / काँक्रीटीकरणाचे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
२६.	रेल्वे पोलिस वसाहत जवळ, घाटकोपर पूर्व येथे लादीकरण / ड्रेनेज लाईनचे / काँक्रीटीकरणाचे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
२७.	वल्लभ बाग लेन एक्सटेंशन जवळ, घाटकोपर पूर्व येथे लादीकरण / ड्रेनेज लाईनचे / काँक्रीटीकरणाचे काम करणे	१६४५३४९	१६४५३	३३०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
२८.	एम.जी.रोड घाटकोपर (प) येथे लादीकरण / ड्रेनेज लाईनचे / काँक्रीटीकरणाचे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
२९.	कामा गल्ली, नवरोजी लेन, गोपाल गल्ली जवळ, घाटकोपर पश्चिम येथे लादीकरण / ड्रेनेज लाईनचे / काँक्रीटीकरणाचे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
३०.	गिगावाडी, बारोट वाडी जवळ, घाटकोपर पश्चिम येथे लादीकरण / ड्रेनेज लाईनचे / काँक्रीटीकरणाचे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
३१.	गौरीशंकर वाडी जवळ, घाटकोपर पूर्व येथे लादीकरण / ड्रेनेज लाईनचे / काँक्रीटीकरणाचे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
३२.	पंत नगर जवळ घाटकोपर पूर्व येथे लादीकरण / ड्रेनेज लाईनचे / काँक्रीटीकरणाचे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
३३.	ट्रांझिट कॅंप जवळ, घाटकोपर पूर्व येथे लादीकरण / ड्रेनेज लाईनचे / काँक्रीटीकरणाचे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
३४.	साईबाबा नगर, साई नगर, जय महाराष्ट्र नगर जवळ, घाटकोपर पूर्व येथे लादीकरण / ड्रेनेज लाईनचे / काँक्रीटीकरणाचे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
३५.	बेस्ट वसाहत जवळ, घाटकोपर पूर्व येथे लादीकरण / ड्रेनेज लाईनचे / काँक्रीटीकरणाचे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
३६.	नाथपाई नगर जवळ, घाटकोपर पूर्व येथे लादीकरण / ड्रेनेज लाईनचे / काँक्रीटीकरणाचे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
३७.	आर.बी.मेहता मार्ग जवळ, घाटकोपर पूर्व येथे लादीकरण / ड्रेनेज लाईनचे / काँक्रीटीकरणाचे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
३८.	कामराज नगर जवळ लादीकरण / ड्रेनेज	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
३९.	रमाबाई नगर जवळ, घाटकोपर पूर्व येथे लादीकरण / ड्रेनेज लाईनचे / काँक्रीटीकरणाचे काम	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत

४०.	जल प्रभात नगर, घाटकोपर पूर्व येथे लादीकरण / ड्रेनेज लाईनचे / काँक्रीटीकरणाचे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
४१.	ओघडभाई लेन, आनंदजी लेन, रामजी आशर लेन जवळ, घाटकोपर पूर्व येथे लादीकरण / ड्रेनेज लाईनचे / काँक्रीटीकरणाचे काम करणे	२०५६६८७	२०५६७	४२०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
४२.	नायडू कॉलनी जवळ, घाटकोपर पूर्व येथे लादीकरण / ड्रेनेज लाईनचे / काँक्रीटीकरणाचे काम करणे	१६४५३४९	१६४५३	३३०००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
४३.	पांजरापोळ चेंबूर येथे संरक्षण भिंत बांधणे. (एम पूर्व)	२४६८०२४	२४६८०	५००००	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
४४.	नागबाबा नगर, वाशीनाका, चेंबूर येथे भिंत बांधणे (एम पूर्व)	२४६८०२४	२४६८०	५००००/-	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
४५.	शिवाजी नगर, वाशीनाका, चेंबूर येथे संरक्षण भिंत बांधणे. (एम पूर्व)	२४६८०२४	२४६८०	५००००/-	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
४६.	न्यू भारत नगर वाशीनाका, चेंबूर येथे संरक्षण भिंत बांधणे (एम पूर्व)	२४६८०२४	२४६८०	५००००/-	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
४७.	बंजारा तांडा जवळ, न्यू भारत नगर, वाशीनाका, चेंबूर येथे संरक्षण भिंत बांधणे. (एम पूर्व)	२४६८०२४	२४६८०	५००००/-	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
४८.	विष्णू नगर माहूल गाव रोड जवळ चेंबूर येथे संरक्षण भिंत बांधणे (एम पूर्व)	२४६८०२४	२४६८०	५००००/-	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
४९.	सहयाद्री नगर दर्गाह जवळ, वाशीनाका, चेंबूर येथे संरक्षण भिंत बांधणे (एम पूर्व)	२४६८०२४	२४६८०	५००००/-	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
५०.	साई टेकडी, न्यू भारत नगर, वाशीनाका, चेंबूर येथे संरक्षण भिंत बांधणे. (एम पूर्व)	२४६८०२४	२४६८०	५००००/-	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
५१.	भारत नगर, वाशीनाका, चेंबूर येथे संरक्षण भिंत बांधणे (एम पूर्व)	२४६८०२४	२४६८०	५००००/-	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
५२.	बुध्दविहार जवळ, सहयाद्री नगर, वाशीनाका, चेंबूर येथे संरक्षण भिंत बांधणे. (एम पूर्व)	२४६८०२४	२४६८०	५००००/-	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
५३.	समता नगर, न्यू भारत नगर, वाशीनाका, चेंबूर येथे संरक्षण भिंत बांधणे (एम पूर्व)	२४६८०२४	२४६८०	५००००/-	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत
५४.	गौतम नगर, दिनक्वारी रोड, पांजरापोळ, चेंबूर येथे संरक्षण भिंत बांधणे. (एम पूर्व)	२४६८०२४	२४६८०	५००००/-	Class-V-A & above	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या -सहीत

अ.क्र.	टप्पा	कालावधी
१	जाहिरात दिनांक	२३.०८.२०२३, सकाळी १०.०० वा.
२	निविदा विक्री सुरू	२३.०८.२०२३, सकाळी १०.०५ वा.
३	निविदा विक्री बंद	३०.०८.२०२३, सायंकाळी ६.१५ वाजता
४	निविदा स्विकृती सुरू	२३.०८.२०२३, सकाळी १०.०५ वाजता
५	निविदा स्विकृती अंतिम दिनांक	३०.०८.२०२३, सायंकाळी ६.१५ वाजता
६	तांत्रिक बोली उघडण्याचा दिनांक	०१.०९.२०२३, सकाळी १०.३० नंतर
७	आर्थिक बोली उघडण्याचा दिनांक	०४.०९.२०२३, दुपारी ११.०० नंतर

- १) संपूर्ण निविदा पद्धती ही ऑनलाईन स्वरूपाची राहिल. त्याबाबतच्या सर्व सुचना, अटी व शर्ती <http://mahatenders.gov.in> व म्हाडाच्या MHADA Website – <http://mhada.maharashtra.gov.in> या संकेतस्थळांवर प्रसिध्द केल्या जातील.
- २) निविदा विषयीची कागदपत्रे दि. २३.०८.२०२३ पासून डाऊनलोड करता येतील व दि. २३.०८.२०२३ जी सकाळी १०.०५ नंतर ते ३०.०८.२०२३ सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत <http://mahatenders.gov.in>, या संकेतस्थळावर अपलोड करू शकता येतील.
- ३) निविदा अर्जाची रक्कम तसेच इसारा रक्कम ऑनलाईन भरणे आवश्यक राहिल.
- ४) उपरोक्त कामांची तांत्रिक बोली दि. ०१.०९.२०२३ रोजी सकाळी १०.३० वा. नंतर व आर्थिक बोली दि. ०४.०९.२०२३ रोजी सकाळी १०.३० नंतर कार्यकारी अभियंता (पुर्व)/मुं.झो.सु.मंडळ यांचे कार्यालय रुम नं. ५३६, चौथा मजला, म्हाडा, कलानगर, बांद्रा (पुर्व), मुंबई-४०००५१ येथे उघडण्यात येतील.
- ५) निविदाकारांनी ई निविदेद्वारे अपलोड केलेल्या कागदपत्रांच्या मुळ प्रती तांत्रिक बोली उघडण्याच्या वेळेस खातरजमा करण्याकरीता सादर करणे आवश्यक राहिल.
- ६) निविदाकारांनी तांत्रिक बोली मध्ये नमूद कागदपत्रे पीडीएफ फॉर्मेट मध्ये तांत्रिक बोलीच्या लिफाफ्यात सादर करावीत.
- ७) निविदाकारांकडे वर्ग २ व ३ त्यावरील मान्यताप्राप्त प्राधिकारणाकडून मिळविलेली डीजीटल सिग्नेचर प्रमाणपत्रे असणे आवश्यक राहिल.
- ८) कोणतेही कारण न देता निविदा स्विकारण्याचा अथवा आलेल्या सर्व निविदा नाकारण्याचा अधिकार कार्यकारी अभियंता (पुर्व)/मुं.झो.सु.मंडळ यांचेकडे राहिल.
- ९) निविदाकारांनी अतिरिक्त सुरक्षा अनामत रक्कम, बँक एपैतदारी आणि इतर कागदपत्रे सादर करणेबाबत सविस्तर निविदा सुचना पाहावी.
- १०) ई-निविदाकाराने जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र अपलोड करावे.
- ११) संयुक्तबोलीदाराची बोली आणि अट असलेली निविदा स्विकारली जाणार नाही.
- १२) निविदेतील दर एसएसआर च्या दरसुचीप्रमाणे जीएसटी शिवाय आहेत. जीएसटी हा स्विकारल्या जाणाऱ्या करारनामा मुल्यावर देय राहिल.
- १३) प्रथम निम्नतम देकाराच्या (एल-१) निविदाकाराने वरील Additional Performance Security Deposit चा भरणा ८ दिवसाच्या आत केला नाही तर, द्वितीय निम्नतम देकाराच्या (एल-२) निविदाकारास सुधारित ऑफर सादर करण्यास सांगितले जाईल आणि एल-२ निविदाकार एल-१ पेक्षा कमी दराने काम करण्यास तयार असतील तर त्यांची निविदा मंजूर करण्यात येईल.
- १४) सर्व कर जसे की जीएसटी, इनकम टॅक्स, लेबर सेस, रॉयल्टी इ. बाबत शासने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार भरणे बंधनकारक राहिल.
- १५) ई-निविदा कागदपत्रे व ई- निविदा विषयक मार्गदर्शक सुचना <http://mahatenders.gov.in>, या संकेतस्थळावर डाऊनलोड करता येतील. मदतीसाठी क्रमांक: 1800-307-02232 E-mail-eproc.support@mahatenders.gov.in.

कार्यकारी अभियंता (पुर्व),
मुं.झो. सु.मंडळ, मुंबई